

תלמי יפה גיאה מרכז
תאריך בסיס: 17/11/2021
טבלת ריכוז לחישוב הנחה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סה"כ	הנחה לפרק	סה"כ לאחר הנחה
02	עבודות בטון באתר						
סה"כ	עבודות בטון באתר				564,470		564,470
05	עבודות איטום						
סה"כ	עבודות איטום				25,920		25,920
08	חשמל						
סה"כ	חשמל				2,196,540		2,196,540
14	עבודות אבן						
סה"כ	עבודות אבן				44,000		44,000
40	פיתוח נופי						
סה"כ	פיתוח נופי				58,896		58,896
41	גיבון והשקיה						
סה"כ	גיבון והשקיה				381,132		381,132
42	ריהוט חוץ						
סה"כ	ריהוט חוץ				39,200		39,200
44	גידור						
סה"כ	גידור				186,880		186,880
51	עבודות סלילה						
51.01	עבודות הכנה ופירוק						
סה"כ	עבודות הכנה ופירוק				179,880		179,880
51.02	עבודות עפר						
סה"כ	עבודות עפר				3,684,844		3,684,844
51.03	שכבת מצע ותשתיות אגו"מ						
סה"כ	שכבת מצע ותשתיות אגו"מ				2,874,750		2,874,750

סה"כ לאחר הנחה	הנחה לפרק	סה"כ	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
						שכבת אספלטיות במיסעות	51.04
		4,258,372			4,258,372	שכבת אספלטיות במיסעות	סה"כ
						עבודות ניקוז ומניעת סחף	51.05
		443,176			443,176	עבודות ניקוז ומניעת סחף	סה"כ
						עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות	51.06
		1,157,760			1,157,760	עבודות ריצוף, אבני שפה, אבני תעלה ומדרגות	סה"כ
						עבודות שילוט ותמרור	51.31
		101,578			101,578	עבודות שילוט ותמרור	סה"כ
						עבודות סימון כבישים	51.32
		106,160			106,160	עבודות סימון כבישים	סה"כ
						מעקות וגדרות בטיחות	51.33
		260,040			260,040	מעקות וגדרות בטיחות	סה"כ

סה"כ לאחר הנחה	הנחה לפרק	סה"כ	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
						הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה	51.35
		256,000			256,000	הסדרי תנועה זמניים לבטיחות באתרי עבודה	סה"כ
						מקורות	57
		964,674			964,674	מקורות	סה"כ
		17,784,272			17,784,272	תלמי יפה גיא ריכוז	סה"כ
						הנחה כללית	
						סה"כ לאחר הנחה	
						מע"מ: 17.00%	
							סה"כ
						חתימה וחותמת הקבלן	